

Białystok 18.12.2020 r.

**Akademią Teatralną**  
**im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie**  
ul. Miodowa 22/24  
00-246 Warszawa  
**Filia w Białymstoku**  
**ul. Henryka Sienkiewicza 14**  
**15-092 Białystok**  
NIP: 5251589168  
tel. 85/7435353  
mail: sekretariat.fb@e-at.edu.pl

**VKFB.26.2.2020**

**Wykonawcy /  
uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) pod nazwą: „**Przebudowa i rozbudowa części budynku Akademii Teatralnej w Białymstoku na Laboratorium inspiracji „Liber”**”.

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

**Pytania:**

(...)”

1. W załączniku nr 2 (Istotne postanowienia umowne) Zamawiający jednoznacznie nie stwierdza o możliwości częściowego fakturowania. Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje faktury przejściowe?
2. W SIWZ rozdział 12 pkt 12.6 Zamawiający wskazuje złożenie wadium w formie elektronicznej. Czy załączenie do oferty oryginału gwarancji ubezpieczeniowej będzie dla Zamawiającego wystarczającą opcją?

(...)”

**Odpowiedzi:**


**Ad.1.**

**Nie**, Zamawiający nie przewiduje fakturowania przejściowego.

**Ad.2.**

**Tak**, załączenie do oferty oryginału gwarancji ubezpieczeniowej będzie dla Zamawiającego wystarczające.

Pozostałe zapisy postępowania pozostają bez zmian.

AKADEMIA TEATRALNA  
im. A. Zelwerowicza w Warszawie  
Filia w Białymstoku  
Prorektor ds. Filii w Białymstoku  
  
prof. dr hab. Marta Kau